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Zawiadomienie

Dotvczv: specvfikacii istotnvch warunk6w zam6wienia do przetarsu nieosraniczoneeo nr PN 482/20 o warto5ci
mnieiszei ni2 kwotv okreSlone w orzepisach wvdanvch na oodstawie art. ll ust. 8 Pzo. Przedmiotem
zam6wienia etapu I inwestycji w ramach realizacji projektu pod nazw4: ,,Przebudowa wraz ze zmian4 sposobu
u4'tkowania budynku mieszkalnego. wielorodzinnego, posiadaj4cego status pustostanu, na: Centrum
Innowacyjno5ci i Edukacji Spolecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk" s4 roboty
budowlane polegaj4ce na robotach demontazowych, rozbi6rkowych, naprawczych oraz uporz4dkowaniu terenu
przy ul. Wieniawskiego2ll23 w Poznaniu, w ramach projektu pod nazw4:,,Przebudowtwrazzezmiglnq sposobu
uiytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadajqcego status pustostanu, na: Centrum
InnowacyjnoSci i Edukacji Spolecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk".

Wykonawca zadal pytanie nastgpuj4cej rresci:

Pvtanie l:
Czry * zakres rozbi6rek i wywozu wchodzi demonta2, wywbz i utylizacja mebli oraz wt6rnych zabud6w? Je2eli
tak, to prosimy o uzupelnienie dokumentacjg projektow4 o powyZsze, aiakze o dodanie odpowiedniej pozycji do
przedmiaru rob6t.

OdpowiedZ l:
Tak, w etapie I naleLry uwzglgdnid wyniesienie, wyw6z oruzfiylizacjg mebli, wt6rnych zabud6w oraz wszelkich
pozostaloSci po poprzerlnich lokatorach. Zgodnie z ust.l, pkt. 20 SIWZ zal4czone do SIWZ jako material
pogl4dowy przedmiary rob6t nie mog4 stanowic podstawy do wyceny ryczaltowej rob6t. Ceng ryczahow4nale1y
okreSliC na podstawie dokumentacji projektowej orazwizji w teienie.

Pytanie 2:
Czy w zakes prac wchodzi demonta2 i transport we wskazane miejsce drzwi zoScie2nicami?

OdpowiedZ 2:
w zakres prac wchodzi demonta2, fansport orazzabezpieczenie i opisanie skrzydel drewnianych, opisanych na
dokumentacji projektowej (inwentaryzacja) jako D-2,D-3, D-4, D-j, D-6, D-7, D-g - bez oscieznic. Natomiast
wszystkie pozostale drzwi nalezy uwzglgdnii do demontazu i utylizacji.

Pvtanie 3:
Sfwierdzamy, i2 dokumentacja projektowa nie podaje ilo6ci skrzydel drzwiowych jak i oScie2nic, kt6re naleiry
zdemontowai. Prosimy o uzupelnienie dokumentacjg projektow4 o powyzsze, atakze o dodanie odpowiedniej
porycji do przedmiaru rob6t.

Odpowiedf 3:
Dokumentacja projektowa zawiera opis ka2dych drzwi jak i ich lokalizacjg. Wszystkie drzwi oanaczone jako D-
2,D-3, D-4, D-5, D-6,D-7, D-8 sq przezrraczone do zaberyieczenia.

Pvtanie 4:
Czy w zakres prac rozbi6rkowych wchodz4 prace zwi4zane z demontazem wszystkich warstw podlogowych
(deski, polepa ewentualnie legary)?

OdoowiedZ 4:
W zakres prac rozbi6rkllwctr nie wchodzq prace zttriquiane z demonta2em wszystkich warstw podlogowych
kondygnacji nadziemnych. Na kondygnacji piwnic/suteren nalezy zdemontowai wszystkie warstwy podlogowe.
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Pvtanie 5:
Prosimy o potwierdzenie,2e nie nale2y demontowai ani ingerowai w sufity (zluszczona farba i odpadaj4ce tynki
i elementy sznrkaterii)?

Odoowiedf 5:
W zakres etapu I nie wchodzi demonta2 ani 2adna ingerencja w sufity, z wyj4tkiem usunigcia ewentualnych
zwis6w stwarzaj4cych niebezpieczefstwo dla pracownik6w.

Pytanie 6:
Z uwagi, iz dokumentacja projektowa nie wskazuje miejsca zszy( elewacji systemem prgt6w prosimy o
uzupetnienie dokumentacj i proj ektowej o powyZsze.

Odnowiedi 6:
Nalezy uwzglgdnid iloSci z przedmiaru rob6t budowlanych Dzial ,,Naprawa rys i spgkaf". Dokladne miejsca
spgkafi natomiast zostanq wskazane podczas realizacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pvtanie 7:
Prosimy o dodanie pozycii do przedmiaru rob6t prac zwi4zanychzszyciem mur6w elewacji zewngtrznej.

OdoowiedZ 7:
Nalezy uwzglgdniC 40 Yo porycji z przedmiaru budowlanego Dzial ,,Naprawa rys i spgkari", Ze dotycz4naprawy
elewacji zewngtrznej.

Pvtanie 8:
Prosimy o potwierdzenie i2 obecny zakres rob6t obejmuje zerwanie tyko wierzchniej warstwy podlogi - parkiety,
plytki podlogowe?

Odoowiedi 8:
Potwier&amy, 2e obecny zakres rob6t obejmuje zerwanie tylko wierzchniej warstwy podlogi tm. parkiety, ptytki
podlogowe i inne okladziny.

Pytanie 9:
Stwierdzamy brak pozycji w przedmiarze rob6t mviqzanej z demontalem parkiet6w i ptytek gresowych.
Stwierdzamy, iz dokumentacja projektowa nie wskazuje pomieszczef w kt6rych naleiry zdemontowae parflety
i plytki gresowe. Prosimy o uzupelnienie dokumentacja projektowej o powy2sz e, a takzi o dodanie odpowiedniej
porycji do przedmiaru rob6t.

OdnowiedZ 9:
Demontaze parkiet6w i posadzek gresowych nalelry uwzglgdnii we wszystkich pomieszczeniach.
Zgodnie z ust. 1, ph. 20 SIWZ zal4czone do SIWZ jako material poglqdowy przedmiary rob6t nie mog4 stanowi6
podstawy do wyceny ryczaltowej rob6t. Ceng ryczakowq nalezy okreSlii na podstawie dokumentacji frojektowej
orazwizji w terenie.

Pvtanie 10:
Prosimy o potwierdzenie, 2e w obecny zakres nie wchodz4 prace demontazowe tynk6w klatek schodowych.

OdpowiedZ l0:
Potwierdzamy, w obecnym zakresie prac nie wchodz4 demontaze tynk6w klatek schodowy. Nalezy uwzglgdnii
zabezpieczenie posadzek i schod6w w sieniach i klatkach schodowych.

Pvtanie l1:
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie drewniane listwy przypodlogowe naleLy zdemontowai z uwagi na
skuwanie tynk6w Scian. Je2eli tak, to prosimy o dodatnie pozycji przedmiarowej i okreSlenie iloSci listew
drewnianych do demontaZu.
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Odpowied2 ll:
Potwierdzamy, wszystkie drewniane listwy pr4rpodlogowe nalely zdemontowat,. Zgodnie z ust.l, pkt. 20 SIWZ
zalqczone do SIWZ jako material pogl4dowy przedmiary rob6t nie mog4 stanowii podstawy do wyceny
ryczaltowej rob6t. Ceng ryczahowq naleLry okreSliC na podstawie dokumentacj i projektowej oraz wizji w terenie.

Pytanie 12:
Prosimy o podanie zakresu prac zwi1zanego z iniekcj4 ciSnieniow4. Czy prace te nalezy wykonad tak2e dla Scian
wewngtrznych? Je2eli tak, to prosimy o dodatnie porycji przedmiarowej i okreSlenie iloSci Scian wewngtrznych
w kt6rych nalezy przeprowadziC iniekcjg.

Odoowiedi 12:
Iniekcja ciSnieniowa dotycry tylko i wyl4cmie Scian zewngtrmych, wykonana od Srodka. Zgodnie z ust.l, pkt. 20
SIWZ zalqczone do SIWZ jako material pogl4dowy przedmiary rob6t nie mog4 stanowid podstawy do wyceny
ryczaltowej rob6t. Ceng ryczahow4 nalezy okreSli6 na podstawie dokumentacji projektowej oraz wizji w terenie.

Pvtanie 13:
Cry Zamawiaj4cy przewiduje wniesienie zabezpieczenianaleirytego wykonania umowy? W SIWZ widnieje zapis,
i2nale?y wnieSd zaberyieczenie w wys. 2Yo,natomiast umowa nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia

Odpowiedf 13:
Zamawiajqcy uzupelnia zapisy umowy o postanowienia dotyczqce zabezpieczenia nale{rtego wykonania
umowy dodaj4c w g4 ust. 7 i 8 o tresci:
,,7. Wykonawca wni6sl zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy w wysokoSci 5Yo ceny calkowitej podanej

w ofercie, w formie ..., na kwotg: ............21.
8. Zabezpieczenie zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcg zam6wienia

i umania przez Zamawiaj4cego za nale\cie wykonane."

Pytanie l4:
Prosimy o zmiang $ 9 w ten spos6b , i2 dodana zostanie klauzula :"maksymalna wysoko6d kar za oplinienie nie
mo2e przekrocry( 15 % wynagrodzenia brutto" zgodnie z wyrokiem S4du Najwyaszego z dn. 22.10.2015
IVCSK687/14 nieokreSlenie w umowie koricowego terminu naliczania kar umowy ani kwoty maksymalnej
skutkuje niewa2noSci4 klauzuli dotyczqcej kary umownej za opbinienie.

OdoowiedZ 14:
Zamawiajqcy nie zmienia $ 9. Zgodnie z wyrokiem S4du Najwyzszego z dnia 3.10.2019 r. (l CSK 280/18)
wystarczaj4cym dla skutecznego zastrzehenia kary umownej jest podanie jej maksymalnej wysokoSci
w odniesieniu do jednostki czasu w przlpadku zwloki w spelnieniu Swiadczenia (np. za dzieri).

Pvtanie 15:
Prosimy o zmiang wysokoSci kar w $ 9 ust. I z0,5Yona0,lo/o oraz ust. 6 z lo/ona0,lo/o.

OdpowiedZ 15:

Zamawiajqcy nie zmienia wysokoSci kary okreSlonej w $ 9 ust. I oraz zmieniakarg okreSlon4 w ust. 6zlYona
0,1%.

JednoczeSnie Zamawiajqcy prostuje zapis w $ 9 projektu umowy , w ten spos6b, 2e ust. 6 otrzymuje, nowe,
nastgpuj 4ce branienie :

,,6. Za nieprzedstawienie na Z1danie Zamawiaj1cego umowy, na podstawie kt6rej Wykonawca,
podwykonawca albo dalszy podwykonawca zatrudniaj4 osoby prry realizacji przedmiotu umowy (zgodnie
z $ 2 ust. 3 umowy), Wykonawca zobowi4zany jest zaplacid Zamawiaj4cemu karg umownq w wysokoSci
O,lYo wynagrodzenia okreSlonego w $ 5 ust. l. umowy za kuhdorazowe nieprzedstawienie stosownej
umowy."

Z-ca Dyrehora ds. Finansowych
Instytutu Chemii B ioorganicznej
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