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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH                                                                                                                                            

       
Nazwa zadania: Prace remontowe w budynku A, B, B12, oraz na terenie Instytutu Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 
 

Kod  CPV 45421000-4  - Roboty stolarskie 
      Kod  CPV 45111300-1  - Roboty rozbiórkowe  
        Kod  CPV 45310000-3  - Roboty elektryczne  
        Kod  CPV 45000000-7  - Roboty budowlane 
        Kod  CPV 45442100-8  - Roboty malarskie    
        Kod  CPV 45431000-7  - Kładzenie płytek 
        Kod  CPV 45331200-8  - Klimatyzacja  

Kod  CPV 45330000-9  - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
            Kod CPV  45331210-1              - Instalowanie wentylacji 
 
1. Wstęp   
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór wymagań 
w zakresie wykonania robót remontowych w toaletach damskich w budynku B Instytutu Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14. 
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, 
stolarskich, płytkarskich, malarskich, wentylacyjnej. 
 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Prace remontowe w budynku B ICHB PAN w Poznaniu ul. 
Noskowskiego 12/14. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót branży budowlanej, instalacji wod-kan., elektrycznej, 
wentylacyjnej i została podzielona na 6 części. Wszystkie części zostały opisane poniżej. 
 
 
 CZĘŚĆ NR 1 – Kosztorys nr 1 „Remont sanitariatów męskich w bud. B” 
    

1) Wyszczególnienie prac: 
  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

- zabezpieczenie korytarzy przed zabrudzeniem i ścieżek wynoszenia gruzu z budynku, 

- zabezpieczenie wejść do remontowanych łazienek przed roznoszeniem się kurzu, 

- zabezpieczenie terenu gdzie będą składowane odpady z rozbiórek i demontaży (płyty OSB pod kontener na gruz 
itp.) 

- zabezpieczenie istniejącego systemu sygnalizacji pożaru (zaklejenie czujek, zmiany ustawień centrali), 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

- demontaż drzwi w istniejących łazienkach, 

- demontaż istniejących umywalek, baterii umywalkowych, misek ustępowych, 

- demontaż sufitów podwieszanych wraz z oprawami oświetleniowymi, 
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- demontaż istniejącego systemu wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami, 

- demontaż istniejących kabin sanitarnych z płyt wiórowych, 

- demontaż akcesoriów łazienkowych i  

- skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych i gresowych, 

- rozbiórka istniejących przedsionek instalacyjnych z cegły gr. 6 cm, 

- rozbiórka istniejących ścianek działowych z cegły, gr. 12 cm. 

- skucie obudowy słupa w ściance działowej w toalecie na poziomie parteru, 

- demontaż istniejących wszystkich pionów, poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

Rozbiórka posadzek, schodów, stropów, poszerzenia otworów drzwiowych 

- skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych i gresowych, 

- rozbiórka istniejących przedsionek instalacyjnych z cegły gr. 6 cm, 

- rozbiórka istniejących ścianek działowych z cegły, gr. 12 cm. 

- skucie obudowy słupa w ściance działowej w toalecie na poziomie parteru, 

- demontaż istniejących wszystkich pionów, poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

- wykonanie otworów w stropie żelbetowym na przeprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych, oraz 
wentylacyjnych, 

- poszerzenie otworów drzwiowych do obecnie obowiązujących norm, 

ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE. 

- wyrównanie ścian pod nową okładzinę z płytek ceramicznych, 

- wykonanie tynków powyżej okładziny ściennej wraz z szpachlowaniem i malowaniem na biało, 

- uzupełnienie ubytków w tynkach po poszerzeniu drzwi wejściowych do toalet, 

Okładziny ścian wewnętrznych i zewnętrznych z powłokami malarskimi 

- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych polerowanych,  

USUNIECIE Z TERENU BUDOWY, WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁOW POCHODZĄCYCH Z 
ROZBIÓREK 

- wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja wszystkich odpadów, urządzeń, starych instalacji i gruzu 
pochodzących z remontowanych toalet, 

WARSTWY WYRÓWNUJĄCE O GRUBOŚCI DO 5 MM 

- pod hydroizolację podposadzkową z folii w płynie należy wykonać wylewkę samopoziomującą wyrównującą o 
grubości do 5 mm 

POGRUBIENIE WARSTWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ O 4 MM 

- pod hydroizolację podposadzkową z folii w płynie należy wykonać wylewkę samopoziomującą wyrównującą o 
grubości do 5 mm wraz z niezbędnym pogrubieniem o około 4 mm, 

MONTAŻ ALUMINIOWYCH LISTEW PROGOWYCH I NOWYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH 

- montaż aluminiowych listew progowych w drzwiach wejściowych do toalet, 

- montaż aluminiowych listew progowych w drzwiach na 1p. do pokoi 103, 104, 105, 106 w bud. B 

WYMIANA DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ 

- obsadzenie ościeżnic regulowanych, wraz ze skrzydłem drzwiowym, z samozamykaczem  

MONTAŻ SUFITU PODWIESZONEGO 

- montaż sufitu systemowego podwieszanego o widocznej konstrukcji, 

MONTAŻ ŚCIANEK KARTONOWO-GIPSOWYCH 

- montaż ścianek kartonowo - gipsowych dwustronnych, instalacyjnych, wzmocnionych pod zamieszenie blatów 
z umywalkami, z poprowadzonymi wewnątrz nich instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, 
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- montaż ścianek kartonowo - gipsowych jednostronnych, instalacyjnych, wzmocnionych wraz  
z ustawieniem stelaży systemowych do podwieszanych misek ustępowych, 

- montaż ścianek kartonowo - gipsowych dwustronnych działowych wzmocnionych w miejscach obsadzenia 
drzwi,  

MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W SUFITACH PODWIESZONYCH 

- dopasowanie sufitu do typu lamp, wykonanie ewentualnych wzmocnień pod typ lampy, 

- montaż wraz z podłączeniem instalacji elektrycznej zasilającej, nowych lamp w sufitach podwieszanych, 

WYMIANA PŁYTEK GRESOWYCH NA POSADZKACH BETON. 

po usunięciu starych okładzin i wyrównaniu posadzek: 

- wykonanie hydroizolacji pod posadzkowej wraz z cokołem z folii w płynie wys. ok. 15 cm wraz  
z wklejeniem systemowych taśm w narożach, styku podłoga ściana oraz wszystkich przejść instalacyjnych 
przez stropy z zastosowaniem systemowych kołnierzy uszczelniających, 

- położenie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych ściennych, wraz z fugowaniem fugą epoksydową,  

WYMIANA PŁYTEK NA ŚCIANACH Z CEGŁY. 

po usunięciu starych okładzin i wyrównaniu ścian: 

- położenie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych ściennych, 

- montaż systemowych narożników aluminiowych w narożnikach i krawędziach ścian, zabudów itp., 

WYMIANA PIONÓW I POZIOMÓW INSTALACYJNYCH. 

- montaż nowych pionów, poziomów, odgałęzień instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, 

- montaż zaworów odcinających na każdym piętrze poszczególne toalety, oraz dodatkowe odcinające cały pion, 

- montaż nowej instalacji kanalizacyjnej, wraz z przekuciami przez stropy, (odprowadzenie kanalizacyjne od 
wpustu podłogowego oraz misek ustępowych należy prowadzić pod stropem kondygnacji niżej, na parterze należy 
wykuć posadzkę, i po zamontowaniu nowych rur uzupełnić wykutą posadzkę, - wszystkie przejścia przez stropy 
należy zabetonować, a następie zaizolować, odprowadzenie kanalizacji od umywalek w ściankach GK 
instalacyjnych, 

- montaż nowej instalacji wentylacji wyciągowej, wraz z przekuciami przez stropy, obrobieniem tych otworów 
zaprawą, przekuciem przez dach pokryty papą, wraz z wykonaniem odpowiednich obróbek  
z papy, montażem wentylatora dachowego wraz z dostarczeniem tłumików, podstawy – wszelkich niezbędnych 
elementów montażowych i podłączeniem instalacji elektrycznej. W toaletach rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych pod stropem, ze sztywnych rur stalowych, wraz  
z podłączeniem przepustnic i regulowanych anemostatów nawiewnych. Całość instalacji sterowana sterownikiem 
zamontowanym w rozdzielni elektrycznej na 2 p. z wbudowanym timerem i możliwością ręcznego sterowania, 

- montaż instalacji elektrycznej: należy doprowadzić z rozdzielni piętrowych po 2 obwody  
po poszczególnych toalet (1 obwód zasilający oświetleniem, sterowany za pomocą dwóch czujników 
mikrofalowych obecności znajdujących się w przedsionku z umywalkami oraz w części z ustępami.  
2 obwód do jednego gniazdka podwójnego znajdującego się przy umywalkach) 

MONTAŻ BIAŁEGO MĄTAŻU, KABIN SANITARNYCH ORAZ OSPRZĘTU. 

- montaż blatów kompozytowych z wbudowanymi umywalkami (zgodnie z rys.) z odpowiednimi syfonami, 
zaślepkami itp.,  

- montaż baterii umywalkowych stojących, 

- montaż misek ustępowych, 

- montaż pisuarów automatycznych, 

- montaż kabin sanitarnych z płyt HPL na nóżkach ze stali nierdzewnej, z okuciami i osprzętem ze stali 
nierdzewnej, 

- montaż podajników na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, haczyków na ubrania w kabinach 
sanitarnych, 

- montaż luster wpuszczanych w płytki na długość blatów umywalkowych (zgodnie z odpowiednimi rys.) 

- montaż poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych. 
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PRACE PORZĄDKOWE. 

- uprzątnięcie pomieszczeń objętych pracami, 

- uprzątnięcie dróg transportu materiałów i odpadów, 

- uprzątnięcie ewentualnych pomieszczeń magazynowych i socjalnych przydzielonych na czas trwanie prac, 

- uporządkowanie terenu składowania odpadów, wraz z rozsypaniem ziemi urodzajnej i posianiem trawy, bądź 
innymi pracami jeśli takie będą niezbędne do doprowadzenia terenu do stanu sprzed remontu, 

PRACE KOŃCOWE. 

- wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie prowadzonych prac, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej z opisem zmian, 

- wykonanie opisów w rozdzielniach elektrycznych obejmujących zakres prowadzonych prac, 
 
Zakres robót określono szczegółowo w kosztorysie ślepym w Dz. „Remont toalet męskich”  
 

1. Opis Techniczny  
2. Rzut parteru – architektura 
3. Rzut piętra 1, 2, 3- architektura 
4. Rzut parteru – instalacje wodno-kanalizacyjne 
5. Rzut piętra 1, 2, 3- instalacje wodno-kanalizacyjne 
6. Rzut parteru – instalacje elektryczne i niskoprądowe 
7. Rzut piętra 1, 2, 3- instalacje elektryczne i niskoprądowe 
8. Przekroje budynku 
9. Rysunki zakresu opracowania 

Opis techniczny: 

1. Informację wstępne: 
Przedmiotem opracowania jest remont toalet – sanitariatów w budynku Instytutu Chemii Bioorganicznej 

PAN w Poznaniu. 

2. Wytyczne normowe dot. Toalet w budynku B. 
Roboty dotyczą pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Każde pomieszczenie higieniczno-sanitarne 

powinno mieć wentylację oraz wysokość w świetle co najmniej 2,5 m. Ściany pomieszczenia higieniczno-

sanitarnego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 metrów powierzchnie zmywalne i odporne na 

działanie wilgoci. Posadzka powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska. 

Kabina ustępowa (ustęp wydzielony) powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle 

co najmniej 0,9m i powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6x0,9m  

w rzucie poziomym. 

W ustępach ogólnodostępnych należy stosować: 

1) Przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być 
instalowane tylko umywalki, 

2) Drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,8m 
3) Miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach za ściankami i drzwiami o wysokości co 

najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15m, 
4) Wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węża w 

pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny ustępowe, 
5) Wentylację grawitacyjną lub mechaniczną – w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych – 

mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie, 
 

3. Zakres remontu obejmuje: 
Projektowane roboty prowadzone będą w budynku „B” na 4 kondygnacjach. 
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Zakres remontu obejmuje: 

- nową aranżację funkcjonalną sanitariatów męskich oraz dla osób niepełnosprawnych, 

Roboty obejmują: 

- wymianę drzwi wejściowych do toalet oraz drzwi wewnętrznych w toaletach, 

- demontaż starych kabin, umywalek, baterii, wpustu podłogowego, 

-rozbiórkę ścianek działowych: między pomieszczeniem z umywalkami a pomieszczeniem  

z miskami ustępowymi oraz przedsionek przy miskach ustępowych oraz umywalkach, 

- montaż ścianek działowych instalacyjnych GK, 

- montaż sufitu podwieszanego nad całą powierzchnią sanitariatu łącznie z przedsionkiem, 

- wymianę instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, instalacji wentylacyjnej i elektrycznej, 

- montaż kabin ustępowych, 

- obłożenie ścian do pełnej wysokości płytkami ceramicznymi i posadzek płytkami grysowymi, 

- montaż umywalek kompozytowych z zintegrowanym blatem kompozytowym, misek ustępowych 

podwieszanych, baterii umywalkowych, pisuarów z automatycznymi zaworami spłukującymi zasilanych 

sieciowo, akcesoriów łazienkowych (kosze w każdej kabinie, podwójne podajniki na papier, toaletowy, 

podajniki na papier do rąk, podajniki mydła w płynie, wieszaki w kabinach itp.). 

 

4. Wentylacja: 
Należy zastosować wentylację mechaniczna wyciągową. Pion prowadzić w nowo wywierconych 

otworach w stopach, wykonany z okrągłego sztywnego kanału wentylacyjnego o śr. 315 mm z blachy 

stalowej ocynkowanej, rozejścia do anemostatów wywiewnych rurą śr. 160 mm z blachy stalowej 

ocynkowanej sztywnej. Na rozgałęzieniu z pionu należy zastosować przepustnice (na każdym piętrze). 

Anemostat nawiewny biały, okrągły o śr. wewn. 160 mm. Na dachu budynku montaż wentylatora 

dachowego, na postawie z tłumikiem, sterowany włącznikiem czasowym (poprzez stycznik) z 

możliwością przełączenia w tryb pracy ciągłej. Wszystkie przekucia przez stropy należy wypełnić 

zaprawą, a przejście przez dach wykończyć obróbką z papy termozgrzewalnej. 

Dane techniczne wentylatora: wirnik z materiału kompozytowego (poliamid), obudowa  

z aluminium, podstawa wentylatora ze stali malowanej proszkowo, koła wirnikowe o łopatkach 

wygiętych do tyłu napędzane silnikami z wirującą obudową, wymaga zewnętrznego zabezpieczenia 

termicznego, wylot powietrza pionowy, stopień ochrony IP44. 1397obr/min, 230V, 0,26kW, Vmax = 2786 

m3/h, pmax = 305 Pa, wlot fi 402mm, podstawa 595mmx595mm.  

Należy zastosować wyłącznik czasowy z możliwością pracy ciągłej, (docelowe działanie od godziny 6:00 

do godziny 18:00, później co 60 minut włączanie na 30 minut). 

 

5. Instalacje wodno-kanalizacyjne: 
Zaprojektowano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą i osprzętem. Wymianie 

podlegają wszystkie piony wodne (wody ciepłej, cyrkulacji, wody zimnej), wraz  

z odejściami i podejściami pod urządzenia sanitarne.  

Zaprojektowano piony z rur PP śr. 32mm, odejścia z rur PP, PEX śr. 20mm, na pionach należy zastosować 

3 zawory kulowe 1” i 1/2” odcinające całe piony, oraz 8 zaworów kulowych ¾” odcinające poszczególne 

łazienki. Wszystkie rurociągi należy zaizolować otuliną termoizolacyjną piankową gr. 6mm (typu 

thermaflex). Wszystkie zawory należy opisać poprzez podwieszenie do nich tabliczki z opisem. 



 6 

Zaprojektowano nowe piony kanalizacyjne z rur PVC śr. 160 mm, wraz z podejściami i częścią poziomu 

prowadzonego w części posadzki w toalecie na poziomie parteru. Kanalizację z PVC śr. 110mm od 

ustępów sanitarnych należy prowadzić pod stropem kondygnacji niżej, lub w przypadku toalety na 

poziomie parteru w wykutej posadzce z zachowaniem odpowiednich spadków. Kanalizację z PVC od 

umywalek śr. 70mm należy prowadzić w ściankach działowych technologicznych dwustronnych w 

systemie suchej zabudowy i częściowo w bruździe ściennej.  

Armatura sanitarna: 

Zaprojektowano:  

Umywalki kompozytowe wykonane razem z blatem na wymiar do poszczególnych łazienek, jako 

wielostanowiskowe w kolorze białym. W toalecie na poziomie parteru należy zastosować 5 umywalek, 

na piętrze 1, 2, 3 – 2 umywalki. Długość blatu każdorazowo należy dopasować do uzyskanych wymiarów 

toalety. Umywalki wraz z blatem w kolorze białym. 

 

Ustępy: miski ustępowe wiszące na stelażach (typu Geberit) zabudowane w systemie suchej zabudowy, 

z płytą GK podwójną na powierzchni stelaża. Stelaż i miska ustępowa przeznaczona i dostosowana do 

publicznych pomieszczeń sanitarnych, o dużej ilości użytkowników.  

Miska ustępowa bez kołnierza (typu rimfree). Deska sedesowa z materiału duroplast, zawiasy metalowe.  

 
Zdjęcie 2 Projektowana miska ustępowa 

Zdjecie  1 Przykładowa aranżacja umywalki 
kompozytowej razem z blatem Zdjęcie 1 Przykładowa aranżacja umywalki 
kompozytowej razem z blatem 
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Rysunek 1Poglądowe wymiary miski ustępowej 

Pisuary z automatycznymi radarowymi zaworami spłukującymi: wiszące na stelażach (typu Geberit) 

zabudowane w systemie suchej zabudowy, z płytą podwójną GK. Pisuar przeznaczony do stosowania z 

obiektach publicznych pomieszczeń sanitarnych, o dużej ilości użytkowników. 

 

 

Zdjęcie 3 Przykładowy pisuar z automatycznym zaworem 

 

 

Baterie umywalkowe: stojące na blacie kompozytowym, (należy uwzględnić w cenie wiercenie 

otworów w blacie kompozytowym), czasowe, sztorcowe, z wbudowanym mieszaczem wody ciepłej i 

zimnej. Wykonane z mosiądzu, zasięg wylewki około 110 mm, kolor: chrom, wysokość ok. 13 cm. 

Wygląd jak na zdjęciu poniżej.  

 

Zdjęcie  2 Bateria umywalkowa 

 

6. Instalacje elektryczne: 
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W każdej łazience zaprojektowano wymianę instalacji oświetlenie, wraz z doprowadzeniem instalacji do jednego 

podwójnego gniazda elektrycznego nad blatem umywalkowym, oraz pisuary z automatycznym zaworem 

spłukującym zasilanym z sieci (należy uwzględnić zasilacze, doprowadzenie zasilania oraz wszystkie niezbędne 

elementy systemu automatycznego spłukiwania). 

Oświetlenie: zaprojektowano lampy do sufitów podwieszanych z wymiennym źródłem światła razem z żarówkami 

LED. Oświetlenie sterowane czasowo poprzez czujkę obecności.  

Lampy led: 

Plafon do sufitu podwieszanego z ledowym źródłem światła o mocy max 18 W, średnica ok. 22,0 cm. 

 

Zdjęcie 4 Przykładowy wygląd lampy sufitowej 

Czujka obecności: 

Dane techniczne: 

 Zasięg czujnika: max 8m, płynnie, elektronicznie ustawiany, 

 Kąt wykrywania: 360° przy kącie rozwarcia 140°, ewent. przez szyby, drewno i ścianki o lekkiej 

konstrukcji. W celu dostosowania do pomieszczenia można zakryć 1 lub 2 kierunki wykrywania. 

 Ustawianie czasu: 30s - 30min. + tryb impulsowy ok. 2s, tryb IQ automatycznie dostosowywany do 

profilu użytkownika, 

 Zalecana wysokość montażu: 2,5 m – 3,5 m wysokość sufitu, 

 Funkcje za pomocą przełącznika DIP: 

DIP 1 Tryb normalny/testowy, 

DIP 2 Tryb półautomatyczny/automatyczny, 

DIP 3 Tryb przycisków/przełączników, 

DIP 4 Przycisk WŁ./Przycisk WŁ.-WYŁ. 

DIP 5 Regulacja światła stałego WŁ.-WYŁ. (DIM/DALI), 

 Technika wysokiej częstotliwości: 5,8 GHz, 

 Moc nadajnika: ok. 1 mW,Połączenia równoległe: Master/Slave; Master/Master, 

 Ustawienie wartości światła: 10 – 1000 luksów, ∞/światło dzienne DIM 100 – 1000 luksów, 

 Miejsce zastosowania: wewnątrz budynków, 

 Stopień ochrony: IP 20 (IP 54 z AP Box), 

 Zakres temperatur: 0 do +40°C, 

 Wymiary (wys. x szer. x gł.): 120 x 120 x 56 mm, 

 Obudowa: odporna na promieniowanie UV, z możliwością lakierowania, 
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 Klasa ochronności: II, 

 

Zdjecie  3 Przykładowa czujka obecności 

 

Wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych. 

 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w nowe oświetlenie sterowane czujką obecności, 

umywalka dla osób niepełnosprawnych (przykład zdjęcie nr. 6), miska ustępowa podwieszana 

przeznaczona dla osób niepełnosprawnych bez kołnierzowa z deską sedesową z duraplastu dla osób 

niepełnosprawnych (przykład zdjęcie nr. 5), uchwyty uchylne wolnostojące dla osób niepełnosprawnych 

po obu stronach umywalki oraz miski ustępowej (przykład zdjęcie nr. 7), lustro uchylne w pełnej ramie 

dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

 
Zdjęcie 5 Przykładowa miska ustępowa wc dla osób niepełnosprawnych 

  

 

 
Zdjęcie 6 Przykładowa umywalka dla osób niepełnosprawnych 
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Zdjęcie 7 Przykładowe zastosowanie uchwytów dla osób niepełnosprawnych w wc 

 

Zdjęcie 8 Przykładowe lustro dla osób niepełnosprawnych 

 

 

 

 
 
CZĘŚĆ NR 2 – Kosztorys nr. 2 „Fosa i śluza bud. A”. 
 

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne polegać będą na : 
1) Zabezpieczenie pomieszczeń i korytarza przylegającego przed zabrudzeniem i zniszczeniem. 
2) Demontaż i zabezpieczenie siatki metalowej z wypełnieniem w płyt poliwęglanowych. 
3) Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki itp.). 
4) Przygotowanie do malowania (gruntowanie, drobne wyprawki, usunięcie spękań). 
5) Malowanie pomieszczeń. 
6) Doprowadzenie nowego WLZ do pomieszczenia śluzy, 
7) Montaż nowej rozdzielni elektrycznej wraz z osprzętem, w tym: wyłącznikami 

różnicowoprądowymi, 
8) Wymiana oświetlenia. 
9) Rozebranie posadzek z płytek grysowych wraz z klejem, oraz posadzek z kostki pozbruk, 
10) Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod nowe warstwy posadzkowe, 
11) Wykonanie nowych warstw posadzkowych z wylewek samopoziomujących oraz wylewki 

posadzkowej zbrojonej włóknami, 
12) Wykonanie hydroizolacji podposadzkowej, 
13) Wykonanie posadzki przemysłowej, 
14) Malowanie pomieszczeń, 
15) Montaż i uruchomienie klimatyzatora o mocy chłodzenia 9,5 kW wraz z całym niezbędnym 

osprzętem i podłączeniami ( w tym odprowadzenia skroplin, doprowadzenia zasilania), 
 
Materiały: 
Farba: lateksowa, o wykończeniu matowym. Kolor do ustalenia w trakcie realizacji z 
Zamawiającym. 
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Osprzęt elektryczny: gniazda, włączniki białe, lampy hermetyczne na dwie świetlówki białe, na 2 
wymienne żarówki, dostarczone razem ze źródłami światła. 
 
CZĘŚĆ NR 3 – Kosztorys nr 3 „Remont ogrodzenia na terenie Instytutu Chemii 
Bioorganicznej PAN w Poznaniu”. 
 
Wyszczególnienie prac: 

1) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowej, pas szerokości około 50 
cm, 

2) Odkopanie fundamentów ogrodzenia dwustronnie wraz z oczyszczeniem i izolacją 
fundamentów, 

3) Rozebranie i ponowne wymurowanie ogrodzenia murowanego między słupami, wraz z 
wykonaniem izolacji poziomej, 

4) Zasypanie, zagęszczenie wykopów wraz z ponownym ułożeniem kostki betonowej, 
5) Uzupełnienie ubytków z cegieł w ogrodzeniu, 
6) Skucie tynków z cokołów ogrodzenia, 
7) Otynkowanie tynkami renowacyjnymi, 
8) Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie 
9) Malowanie krat z prętów ozdobnych 

 
 
CZĘŚĆ NR 4 – Kosztorys nr 4 „Prace remontowe w pom. 15,18 w bud. B12 oraz 105 w 
bud. B” 
 

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne polegać będą na : 
1) Zabezpieczenie pomieszczeń i korytarza przylegającego przed zabrudzeniem i zniszczeniem. 
2) Demontaż i zabezpieczenie opraw oświetleniowych. 
3) Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki itp.). 
4) Wkucie instalacji natynkowej, 
5) Przygotowanie do malowania (gruntowanie, drobne wyprawki, usunięcie spękań). 
6) Malowanie pomieszczeń. 
7) Wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki) 
 
Pom. 105 w bud, B należy wykonać nową ścianę z płyt GK z drzwiami przesuwnymi, chowanymi 
do wnętrza ściany 
8) Wykonanie nowej ściany z płyt GK, płytowana dwustronnie, podwójnie,  
9) Montaż nowych drzwi przesuwnych, chowanych do wnętrza ściany, uchwyty ze stali 

nierdzewnej, wypełnienie drzwi płyta wiórowa  
10) Montaż nowego włącznika światła na ściance GK, 

 
Materiały: 
Farba: latexowa, o wykończeniu matowym. Kolor do ustalenia w trakcie realizacji z 
Zamawiającym. 
Osprzęt elektryczny: gniazda, włączniki białe,  
 
 
1.3.1. Przekazanie terenu  budowy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia podlegające remontowi w terminie zawartym 
w umowie dla poszczególnych części zadania. 
 
 
2. Materiały 

Materiały do wbudowania 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania Wykonawca 
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przedstawi szczegółowe informacje dotyczące tych materiałów – aprobaty techniczne, świadectwa zgodności z 
PN (w przypadku stosowania materiałów z importu) i uzyska akceptację inspektora ze strony Inwestora. 
Wykonawca nie ma prawa wbudować materiału nie zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. 
Materiały zamienne będą posiadały parametry techniczne nie gorsze od przedstawionych w dokumentacji 
technicznej. 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane. 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania musza posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca robót obowiązany jest okazać 
Inwestorowi w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. 
 
4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub 
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Gł. Inżyniera. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Gł. 
Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji ST i wskazaniach Gł. Inżyniera w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Gł. Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam 
gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Gł. Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Gł. Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Gł. Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
5. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
6. Wykonanie robót  
 
Realizowane roboty będą prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia 
terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
ekranów skutecznie zabezpieczających wnętrze pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac 
budowlanych oraz zabezpieczenia wykładzin w remontowanych pomieszczeniach folią ochronną. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności 
przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. 
 
 
 
 
   6.    Odbiór i rozliczenie robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Gł. Inżyniera. 
Realizowane roboty będą prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia 
terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. Wszelkie roboty powinny odbywać się przy 
założeniu ograniczonego dostępu do modernizowanych pomieszczeń z wnętrza budynku. Wykonawca 
ma obowiązek wykonania foliowych ekranów skutecznie zabezpieczających wnętrze pomieszczeń od 
pyłu powstającego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia wykładzin w remontowanych 
pomieszczeniach folią ochronną. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi 
przepisami a w szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi i przekazanymi na piśmie przez Gł. Inżyniera Instytutu. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Główny Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Gł.Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Gł. Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Gł. Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Gł. Inżyniera  będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu użytkowania obiektów, 
zgodnie z przeznaczeniem, a wykonywane roboty w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu 
w sposób inny niż będący zwykłym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii 
prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany tak przygotować i ustalić front robót oraz 
zastosować taką technologię, która w możliwie najmniejszym stopniu zakłóci działalność 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać głośne, hałaśliwe prace w godzinach od 
6:00 do 8:00 oraz po godz. 16:00. 
Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót do porządku 
oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z obiektem i zgłosić ewentualne 
uwagi. 
 
Odbiór robót 
Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru Głównemu Inżynierowi ICHB PAN.     
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego będzie zakończenie robót, potwierdzone pisemnie 
przez Zamawiającego oraz przedłożenie kompletu dokumentów odbiorowych.  
 
7.  Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
Roboty, które wykonywane będą przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: 

 w zakresie części 1 – pozycje 1-62 kosztorysu ślepego nr.1; 
 w zakresie części 2 - pozycje 76-94 kosztorysu ślepego nr 1; 
 w zakresie części 3 - pozycje 119-129 kosztorysu ślepego nr 1; 
 w zakresie części 4 - pozycje 134-151 kosztorysu ślepego nr 1; 

 

 


