

PRZEDMIAR

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Budowa: DOM PRACY TWÓRCZEJ PAN W ŚWINOUJŚCIU
Obiekt: DOM PRACY TWÓRCZEJ PAN W ŚWINOUJŚCIU
Rodzaj robót: PRACE DEMONTAŻOWE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
Lokalizacja: ŚWINOUJŚCIE
UL.SIENKIEWICZA 18
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+M+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEDMIAR

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Budowa: DOM PRACY TWÓRCZEJ PAN W ŚWINOUJŚCIU
Obiekt: DOM PRACY TWÓRCZEJ PAN W ŚWINOUJŚCIU
Rodzaj robót: PRACE DEMONTAŻOWE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
Lokalizacja: ŚWINOUJŚCIE
UL.SIENKIEWICZA 18

Zamawiający:

poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+M+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

GRUPA	N A Z W A G R U P Y	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	KOSZT OGÓŁ	ZYSK	OGÓŁEM
01	STI 01.01 ROBOTY DEMONTAŻOWE
01.01	DEMONTAŻ INSTALACJI C.O. - BUDYNEK "STARY"
01.01.01	Demontaż instalacji C.O.
01.02	DEMONTAŻ INSTALACJI C.O. - BUDYNEK "NOWY"
01.02.01	Demontaż instalacji C.O.
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O						

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYS.		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
01.01.01	90	KNR	402-05-20-05-00				
		Demontaż grzejnika z rur żebrowych o długości 1 m		szt	4,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,44000	
						R
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
01.01.01	100	KNR	402-05-20-06-00				
		Demontaż grzejnika z rur żebrowych o długości 2 m		szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,53000	
						R
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
01.01.01	110	KNR	402-04-16-07-00				
		Demontaż naczynia zbiorczego otwartego o pojemności do 1500 dm³		szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	4,33000	
						R
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
Razem	PODGRUPA	01.01.01	Demontaż instalacji C.O.			
PODGRUPA		01.02	DEMONTAŻ INSTALACJI C.O. - BUDYNEK "NOWY"				
PODGRUPA		01.02.01	Demontaż instalacji C.O.				
01.02.01	10	KNR	402-05-06-01-00				
		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 10-15 mm		metr	330,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21000	
						R

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYS.		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
01.02.01	20	KNR 402-05-06-02-00					
		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 20 mm		metr	87,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,24000	
						R
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
01.02.01	30	KNR 402-05-06-03-00					
		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 25 mm		metr	35,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28000	
						R
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
01.02.01	40	KNR 402-05-06-04-00					
		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 32 mm		metr	39,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31000	
						R
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
01.02.01	50	KNR 402-05-06-05-00					
		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm		metr	57,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,35000	
						R
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
01.02.01	60	KNR 402-05-20-01-00					
		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m²		kmpl	21,000

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYS.		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000	
						R
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
01.02.01	70	KNR 402-05-20-02-00					
		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni		kmpl		30,000
		ogrzewalnej do 5,0 m²				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,48000	
						R
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
01.02.01	80	KNR 402-05-20-05-00					
		Demontaż grzejnika z rur żebrowych o długości 1 m		szt		1,000
						
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,44000	
						R
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
01.02.01	90	KNR 402-05-20-06-00					
		Demontaż grzejnika z rur żebrowych o długości 2 m		szt		1,000
						
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,53000	
						R
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
Razem	PODGRUPA	01.02.01	Demontaż instalacji C.O.			
OGÓŁEM KOSZTORYS				

PRZEDMIAR

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Budowa: DOM PRACY TWÓRCZEJ PAN W ŚWINOUJŚCIU
Obiekt: DOM PRACY TWÓRCZEJ PAN W ŚWINOUJŚCIU
Rodzaj robót: PRACE DEMONTAŻOWE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
Lokalizacja: ŚWINOUJŚCIE
UL.SIENKIEWICZA 18
Zamawiający:

PRZEDMIAR

Strona 1

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
GRUPA	01	STI 01.01	ROBOTY DEMONTAŻOWE		
PODGRUPA	01.01		DEMONTAŻ INSTALACJI C.O. - BUDYNEK "STARY"		
PODGRUPA	01.01.01		Demontaż instalacji C.O.		
01.01.01	10	KNR	402-05-06-01-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 10-15 mm	metr	493,000
01.01.01	20	KNR	402-05-06-02-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 20 mm	metr	66,000
01.01.01	30	KNR	402-05-06-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 25 mm	metr	10,000
01.01.01	40	KNR	402-05-06-04-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 32 mm	metr	14,000
01.01.01	50	KNR	402-05-06-05-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm	metr	130,000
01.01.01	60	KNR	402-05-12-03-00 Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym ø 15-20 mm	szt	36,000
01.01.01	70	KNR	402-05-20-01-00 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m ²	kmpl	49,000
01.01.01	80	KNR	402-05-20-02-00 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m ²	kmpl	10,000
01.01.01	90	KNR	402-05-20-05-00 Demontaż grzejnika z rur żebrowych o długości 1 m	szt	4,000
01.01.01	100	KNR	402-05-20-06-00 Demontaż grzejnika z rur żebrowych o długości 2 m	szt	1,000
01.01.01	110	KNR	402-04-16-07-00 Demontaż naczynia zbiorczego otwartego o pojemności do 1500 dm ³	szt	1,000
PODGRUPA	01.02		DEMONTAŻ INSTALACJI C.O. - BUDYNEK "NOWY"		
PODGRUPA	01.02.01		Demontaż instalacji C.O.		
01.02.01	10	KNR	402-05-06-01-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 10-15 mm	metr	330,000
01.02.01	20	KNR	402-05-06-02-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 20 mm	metr	87,000
01.02.01	30	KNR	402-05-06-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 25 mm	metr	35,000
01.02.01	40	KNR	402-05-06-04-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 32 mm	metr	39,000
01.02.01	50	KNR	402-05-06-05-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm	metr	57,000
01.02.01	60	KNR	402-05-20-01-00 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m ²	kmpl	21,000
01.02.01	70	KNR	402-05-20-02-00 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m ²	kmpl	30,000
01.02.01	80	KNR	402-05-20-05-00 Demontaż grzejnika z rur żebrowych o długości 1 m	szt	1,000
01.02.01	90	KNR	402-05-20-06-00 Demontaż grzejnika z rur żebrowych o długości 2 m	szt	1,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY KOSZTORYSU

PRZEDMIAR

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Budowa: DOM PRACY TWÓRCZEJ PAN W ŚWINOUJŚCIU
Obiekt: DOM PRACY TWÓRCZEJ PAN W ŚWINOUJŚCIU
Rodzaj robót: PRACE DEMONTAŻOWE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
Lokalizacja: ŚWINOUJŚCIE
UL.SIENKIEWICZA 18
Zamawiający:

KOSZTORYS			Strona 1			
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	369,58
					R A Z E M